

COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE

N. 1096 del Reg.

Data 19/07/2018

ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE "Settore Lavori Pubblici"

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A "INTERVENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E NON STRUTTURALE DEL PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO FACENTE PARTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N.O.BARNABA – S.G.BOSCO"- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 925.100,80 – CUP F11E16000260003 - DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDURA MEDIANTE SUA PROVINCIA DI BRINDISI

Redatta da: Perra Giuseppe

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. CIRACI FEDERICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 2787/2012, ha dato attuazione all'Accordo di programma Quadro Settore Istruzione per interventi di Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti scolastici pugliesi, così come disposto dalle Delibere CIPE n° 79/2012 e n° 92/2012;
- la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1288 del 09/07/2013, ha fornito gli indirizzi relativi alle modalità di attuazione dell'Accordo di Programma Quadro – Istruzione;
- il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 2715 del 18/12/2014, ha elaborato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione con proprio atto determinativo n° 87 del 17/03.2015;
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale n° 87 del 17/03/2015 sono stati approvati i criteri generali di valutazione e selezione dei progetti e le modalità di presentazione delle istanze;
- il Comune di Ostuni ha individuato l'edificio scolastico "Plesso San Giovanni Bosco" della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O. Barnaba – S.G.Bosco quale struttura scolastica che necessita di interventi di risanamento e riqualificazione complessiva;
- l'U.T.C. LL.PP. ha redatto un apposito progetto preliminare denominato "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O. Barnaba – S.G.Bosco" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 15.05.2015;
- in data 18 maggio 2015 il Comune di Ostuni ha presentato la propria candidatura al finanziamento di interventi di Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti scolastici pugliesi – Delibera CIPE n. 79/2012 di cui all'Avviso Pubblico "Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi, giusta Determina Dirigenziale N. 87 del 17 marzo 2015 della Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio LL.PP., Ufficio Gestione Opere Pubbliche;

Visto che

- il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia, a seguito di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 19.07.2016, ha provveduto allo scorrimento delle graduatorie definitive approvate con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 402 del 07/08/2015, fornendo copertura economica attraverso l'utilizzo delle somme disponibili della dotazione finanziaria delle Azioni 10.8 e 10.9 dell'Asse X del POR Puglia 2014-2020;
- le Amministrazioni comunali individuate dal suddetto scorrimento delle graduatorie definitive di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 402/2015, qualora interessate, dovevano inviare entro il 15 settembre 2016 domanda di ammissione al finanziamento previsto dal DGR 1115/2016;
- il Comune di Ostuni ha presentato domanda di ammissione al finanziamento previsto dal DGR 1115/2016 con propria comunicazione;
- la Sezione Lavori Pubblici del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia, esaminata la domanda di ammissione a finanziamento presentata da questa Amministrazione Comunale ha provveduto, tra gli altri, alla prenotazione della spesa di € 950.000,00 a favore del Comune di Ostuni con Determinazione Dirigenziale regionale n. 466 del 03.10.2016;
- la Sezione Lavori Pubblici del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia, ai fini della definizione dell'iter procedurale per l'ammissione a finanziamento dell'intervento di competenza del Comune di Ostuni ha richiesto di far pervenire entro e non oltre il termine del 15 novembre 2016 i Nuovi quadri Economici attribuiti alle Azioni 10.8 e 10.9 in relazione alle opere e forniture cui sono esse funzionali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2290 del 14.11.2016 si è provveduto ad approvare i nuovi quadri economici del progetto denominato "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O. Barnaba – S.G.Bosco" distintamente suddivisi nelle: Azioni 10.8 inerente la riqualificazione degli edifici e 10.9 inerente i laboratori e la infrastrutturazione tecnologica per un importo complessivo di € 950.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2790 del 29.12.2017 si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa per l'opera pubblica denominata "Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco

DETERMINAZIONE NR. 1096 DEL 19/07/2018 DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici

facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco dell' importo complessivo di €. 950.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 1502 del 20.07.2017 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai tecnici esterni ing. Flore Vito Aldo e ing. Porco Francesco del progetto "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco" di cui in premessa;

Che i tecnici esterni incaricati hanno depositato al Protocollo generale dell'Ente prot. n. 26415 del 06.06.2018 il Progetto Esecutivo dell'opera pubblica di che trattasi che si compone, per quanto attiene al progetto dei lavori, dei seguenti elaborati tecnici:

PROGETTO DEI LAVORI - Importo complessivo € 925.10080

ELABORATI DESCRITTIVI

Relazione Generale

Relazione sui Materiali

Relazione di Calcolo edificio esistente

Relazione di Calcolo Centrale Termica

Relazione di Calcolo Scala Esterna

Relazione Geotecnica e sulle fondazioni

ELABORATI GRAFICI STATO ATTUALE

Stralcio Aerofotogrammetrico - Planimetria Generale

Rilievo Fotografico Viste Esterne

Rilievo Fotografico Viste Interne

ELABORATI GRAFICI RILIEVO ARCHITETTONICO

Pianta Piano Terra

Pianta Piano Primo

Pianta Piano Secondo

Pianta Copertura

Sezioni

Prospetti

ELABORATI GRAFICI STATO ATTUALE – Rilievo Strutturale

Pianta Fondazioni

Carpenteria I Livello

Carpenteria II Livello

Carpenteria III Livello

Sezioni Strutturali

ELABORATI GRAFICI STATO ATTUALE – Piano di Indagine

Piano Terra

Piano Primo

Piano Secondo

Particolari costruttivi da saggi esplorativi in fondazione

Particolari costruttivi da saggi esplorativi su travi, murature giunti e solai

ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Progetto architettonico

Planimetria Generale

Pianta Piano Terra

Pianta Piano Primo

Pianta Piano Secondo

Pianta Copertura

Sezioni

Prospetti

Particolari Costruttivi

ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Demolizioni e nuove costruzioni

Pianta Piano Terra

Pianta Piano Primo

Pianta Piano Secondo

ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Geometria Strutturale

Pianta Fondazioni

Carpenteria I Livello

Carpenteria II Livello

Carpenteria III Livello

Sezioni Strutturali

ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Interventi Strutturali

Intervento in Fondazione

Intervento sui Pilastri

Intervento di confinamento travi, pilastri e nodi

Intervento sui solai

Intervento di Antiribaltamento delle tamponature

ELABORATI GRAFICI STATO FUTURO – Strutture di nuova Realizzazione

Centrale Termica – Geometria Strutturale e Armature

Scala Esterna di Sicurezza - Geometria Strutturale

Scala Esterna di Sicurezza - Particolari Costruttivi

ELABORATI CONTABILI

Elenco ed Analisi Prezzi

Computo Metrico

Incidenza della Manodopera

Quadro Economico

ELABORATI AMMINISTRATIVI

Piano di Manutenzione

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Capitolato Speciale d'Appalto

Schema di Contratto

ALLEGATI

Relazione Geologica e di Pericolosità Sismica

Indagini sulle strutture e sui materiali

ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE MIGLIORATIVA – Impianti

Relazione stato attuale impianti

ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE MIGLIORATIVA – Campo all'Aperto

Copertura pressostatica Campo polivalente

ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE MIGLIORATIVA – Sistemazione Area Esterna

Sistemazione Area Esterna

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MIGLIORIE

e dal seguente quadro economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
AZIONE 10.8 + AZIONE 10.9			
Voce	Descrizione		Importo
A	Lavori		
A.1	Importo lavori		€ 738 000,00
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori A.1		€ 15 875,00
A.3	Oneri della manodopera		€ 235 427,70
A.4	Acquisto di beni, forniture ed arredi		€ -
	TOTALE LAVORI		€ 753 875,00
B.1	Pre stazioni te cniche		
B.1.1	Progettazione esecutiva		€ -
B.1.2	Direzione dell'esecuzione e Coordinamento Sicurezza		€ 40 000,00
B.1.3	Collaudo		€ 5 000,00
	Totale Competenze Tecniche (B.1.1+B.1.2+B.1.3)		€ 45 000,00
B.1.4	IVA e Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche		€ 12 096,00
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 57 096,00
B.2	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)		
	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)		€ 16 064,80
B.3	Lavori in Economia (compreso IVA)		
	Lavori in economia (compreso IVA)		€ -
	TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		€ 16 064,80
B.4	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)		
	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)		€ -
B.5	IVA sui lavori		
B.5.1	IVA sui lavori (10%)		€ 75 387,50
B.5.2	IVA su beni e forniture (22%)		€ -
B.6	Ince ntivi per funzioni tecniche		
B.6.1	Art. 113, D. Lgs. N. 50/2016 (2%)		€ 15 077,50
B.7	Altro		
B.7.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		€ 600,00
B.7.2	Pareri, autorizzazioni (A.S.P., VVF., Settore Tecnico Regionale)		€ -
B.7.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ -
B.7.4	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 4 000,00
B.7.5	Pubblicazioni avvisi		€ 2 000,00
B.7.6	Spese per pubblicità		€ 1 000,00
	TOTALE Altro		€ 7 600,00
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO : (A + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7)		€ 925 100,80

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 194 del 06.07.2018 con cui si è stabilito:

1) *Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco della Scuola secondaria di 1° grado "N.O. Barnaba - S.G. Bosco", sito in via Filangieri a Ostuni (BR) dell'importo di € 925.100,80 ed il progetto delle forniture di beni ed arredi dell'importo di € 24.899,20, per un importo complessivo di € 950.000,00, caratterizzato dai quadri economici di progetto e dagli elaborati meglio descritti nelle premesse del presente atto, redatti agli ingg. Porco Francesco e Flore Vito Aldo;*

2) *Di dare atto che il presente progetto trova copertura finanziaria a seguito di impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2790 in data 29.12.2016;*

3) *Di dare atto che l'affidamento dell'appalto dei lavori avverrà mediante espletamento di una gara ad evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi nonchè l'affidamento dell'appalto della fornitura di beni ed arredi avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 e dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Ente;*

4) *Di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., Responsabile unico del procedimento l'ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico di questa Amministrazione*

5) *Di demandare al R.U.P tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016.*

RITENUTO di dover adottare, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, il procedimento di scelta del contraente nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs n. 50/2016, mediante l'utilizzo del servizio di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, di cui all'art.4 comma 3 del Regolamento Interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, per le procedure di gara relative a lavori, per cui occorre provvedere all'adozione di apposita determinazione a contrattare;

VISTO l'art. 9 della convenzione stipulata in data 02.02.2016 per il conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Brindisi ove si stabilisce che: *"L'ammontare delle somme da assegnare per il singolo intervento sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali, applicandole per scaglioni, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito atto del Consiglio Provinciali"* e che, pertanto, il contributo a carico del Comune di Ostuni per la presente procedura di gara è pari ad € 3.295,82 come di seguito calcolato sull'ammontare dei lavori posto a base di gara di € 773.955,00:

Calcolo oneri			
Importo complessivo di gara			€ 773.955,00
(importo b.a., compresa manodopera + oneri di sicurezza)			
fino a	€ 200.000,00	0,50%	€ 1.000,00
fino a	€ 1.000.000,00	0,40%	€ 2.295,82
fino a	€ 2.000.000,00	0,30%	€ -
fino a	€ 5.000.000,00	0,20%	€ -
oltre	€ 5.000.000,00	0,10%	€ -
		Totale	€ 3.295,82

DATO ATTO CHE:

- con l'affidamento ed il conseguente contratto si intendono affidare i lavori di *"Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco"*

- il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione dei detti lavori in forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole essenziali contenute negli atti di progetto;

DETERMINAZIONE NR. 1096 DEL 19/07/2018 DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici

- per la procedura di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi si utilizzerà il servizio di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi, mediante procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE, secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, *"i bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici"*.

RILEVATO altresì che occorre provvedere al sub impegno di spesa a fine del successivo pagamento del su indicato contributo di gara a favore Stazione Unica Appaltante di Brindisi pari ad € 3.295,82;

VISTO l'art. 1, comma 67, Legge 23.12.2005, n. 266 e la deliberazione dell'ANAC Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 con la quale, è stato disposto a carico delle stazioni appaltanti, il versamento di un contributo a favore della medesima Autorità entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

DATO ATTO che è stata attivata sul sistema SIMOG sul sito dell'ANAC per conto della SUA Provincia di Brindisi, la procedura per l'attribuzione del codice identificativo gara (CIG) alla procedura di gara di cui al presente provvedimento e che è stato attribuito il CIG: 7570522064

VISTI:

- Il Decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
- il T.U.EE.LL. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto dell'Ente Comunale;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2011;
- gli artt. 151e 183 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 18.8.00 n.267;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del 6.11.1997;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.80 del 31.3.99, e successive modificazioni;
- Il Regolamento Comunale dei contratti;
- Il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 18/01/2013;
- la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Brindisi stipulata in data 30/06/2016 tra la Provincia di Brindisi ed il Comune di Ostuni;
- il CUP F11E16000260003
- il CIG 7570522064
- il decreto sindacale n. 4 del 29.06.2017 di nomina dei dirigenti dell'Ente e il Decreto Sindacale n. 42537 del 02.10.2017 di proroga dell'incarico di Dirigente del Settore LL.PP., Ambiente, Verde Pubblico;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18-09-2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 17/04/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018 - 2020 e la nota di aggiornamento al DUP 2018 - 2020 – Documento Unico di Programmazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 3-5-2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

- **DI DARE ATTO** che con delibera di Giunta comunale n. 194 del 06.07.2018 con cui si è stabilito:
 - 1) *Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco della Scuola secondaria di 1° grado "N.O. Barnaba - S.G. Bosco", sito in via Filangieri a Ostuni (BR) dell'importo di € 925.100,80 ed il progetto delle forniture di beni ed arredi dell'importo di € 24.899,20, per un importo complessivo di € 950.000,00, caratterizzato dai quadri economici di progetto e dagli elaborati meglio descritti nelle premesse del presente atto, redatti agli ingg. Porco Francesco e Flore Vito Aldo;*
 - 2) *Di dare atto che il presente progetto trova copertura finanziaria a seguito di impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2790 in data 29.12.2016;*
 - 3) *Di dare atto che l'affidamento dell'appalto dei lavori avverrà mediante espletamento di una gara ad evidenza pubblica, da svolgersi ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, presso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi nonchè l'affidamento dell'appalto della fornitura di beni ed arredi avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016 e dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Ente;*
 - 4) *Di confermare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., Responsabile unico del procedimento l'ing. Federico Ciraci Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente Verde Pubblico di questa Amministrazione*
 - 5) *Di demandare al R.U.P tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/2016.*
- **DI AVVIARE**, per le motivazioni in premessa evidenziate, la procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di lavori sulla base del progetto esecutivo avente ad oggetto *"Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi "Miglioramento strutturale e non strutturale del Plesso San Giovanni Bosco facente parte della Scuola Secondaria di 1° Grado N.O.Barnaba – S.G.Bosco"*;
- **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di progetto è di € **753.875,00** di cui € **738.000,00** quale importo lavori soggetta a ribasso, ed € **15.875,00** quale quota per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- **DI ATTRIBUIRE** alla SUA di Brindisi ogni adempimento in merito all'espletamento della gara d'appalto sino all'aggiudicazione definitiva, ai sensi della convenzione tra il Comune di Ostuni e la Provincia di Brindisi del 30.06.2016 per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Brindisi;
- **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	24302/704	Descrizione	Ristrutturazione scuola media San Giovanni Bosco		
Miss./Progr.	04.02.2	PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
		CIG	7570522064	CUP	F11E16000260003
Creditore	Provincia di Brindisi				

DETERMINAZIONE NR. 1096 DEL 19/07/2018 DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici

Causale	Spese di gara d'appalto			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	D2790	Importo	€ 3.295,82	Frazionabile in 12 si

- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
	Settembre 2018	€ 3.295,82

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	24302/704	Descrizione	Ristrutturazione scuola media San Giovanni Bosco		
Miss./Progr.	04.02.2	PdC finanz.	U.2.02.01.09.003	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
		CIG	7570522064	CUP	F11E16000260003
Creditore	Autorità Nazionale anticorruzione				
Causale	Spese di gara d'appalto				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	D2790	Importo	€ 600,00	Frazionabile in 12	si

- **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
	Settembre 2018	€ 600,00

- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
-
- **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento e i relativi atti allegati nonché gli atti di progetto alla Stazione Unica appaltante della provincia di Brindisi alla quale è demandato l'espletamento dell'intera

DETERMINAZIONE NR. 1096 DEL 19/07/2018 DEL SETTORE Settore Lavori Pubblici

procedura di gara così come previsto dall'art. 4 comma 3 del Regolamento Interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi;

- **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs n. 267/000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione del presente provvedimento.
- **DI DARE ESPRESSAMENTE ATTO** che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dall'art 37, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione "Amministrazione trasparente", ben visibile nella home page del sito dell'Ente con apposito link";
- **DI DARE ALTRESI' ATTO** atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.) nonché Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Verde Pubblico, è l'ing. Federico Ciraci per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 "Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali" approvato con delibera di G.C. n. 1 del 14.01.2014;
- **DI ATTESTARE** che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Estensore: **FCiraci/ GPerra**